PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “URBANIZACION DE
ADECUACION DE ACCESOS EN EL ENTORNO DEL CEIP VILLA PATRO DE
LARDERO (LA RIOJA)”. EXPEDIENTE DE TRAMITACION ORDINARIA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

l.- OBJETO Y REGIMEN DEL CONTRATO. DISPOSICIONES GENERALES.
12.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego es la realizacién de las
obras concretadas en el apartado 1 del Anexo 1 a este pliego, que se ejecutaran
conforme al proyecto aprobado.

Dicho proyecto y su pliego de condiciones técnicas, planos, cuadros de precios,
presupuestos, juntamente con el presente pliego de clausulas administrativas
particulares tiene caracter contractual.

El contrato se adjudicara al licitador que, en conjunto, realice la proposicion
mas ventajosa y que obtenga mas puntos en la valoracion, que se realizara de
acuerdo a los criterios que se establecen en el presente pliego, y sin perjuicio del
derecho del Ayuntamiento de Lardero a declararlo desierto.

22 - REGIMEN JURIDICO.
El contrato a celebrar tiene caracter administrativo y se regira

a) Por la normativa vigente en materia de contratacion administrativa local: Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril (LBRL); Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por le que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP); Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (RPLCSP) y
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en
cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP; Texto Refundido de las normas
vigentes en Régimen Local R.D.L. 781/86, de 18 de abril (TRRL) en sus preceptos que
puedan considerarse basicos, segun su Disposicion Final 72, en lo no regulado por el
TRLCSP; por la Ley 1/2003 de 3 de marzo, de la Administraciéon Local de La Rioja
(LALAR); por el resto de los preceptos del TRRL, en defecto de la legislacion
autonomica sobre la materia y en lo no regulado por el TRLCSP; por los preceptos no
basicos del la TRLCSP, RPLCSP Y RGLCAP.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

b) Por el presente Pliego de Clausulas y en lo no previsto en el mismo se
aplicara supletoriamente el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por el Real Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en lo que no se oponga al TRLCSP.

3%.- ORGANO DE CONTRATACION, PERFIL DE CONTRATANTE Y
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.



El 6rgano competente del Ayuntamiento para contratar es el sefialado en el
apartado 1 del Anexo 1 a este pliego.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la licitacion,
adjudicacion y formalizacion del contrato, asi como de cualquier otro dato de
informacion referente a su actividad contractual, en los supuestos, en los términos y de
acuerdo con lo establecido en el TRLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del portal de la
Plataforma la Administracion del Estado en la siguiente direccion:
www.contrataciondelestado.es

Corresponden al 6rgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos establecidos en el TRLCSP.

4a.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION Y
JURISDICCION COMPETENTE.

A.- Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de contratos
sujetos a regularizacion armonizada, los de servicios de las categorias 17 a 27 del
Anexo Il del TRLCSP con valor igual o superior a 207.000,00.- euros y los de gestién
de servicios de presupuesto superior a 500.000,00.- euros, excluido el impuesto sobre
el valor afadido, y de duracién superior a cinco afos, los actos y acuerdos
establecidos en el articulo 40 del TRLCSP, ante los 6rganos, tramitacion,
procedimiento, efectos y demas condiciones establecidos en los articulos 41 a 49 del
citado texto normativo.

B.- Jurisdiccién competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretaciébn, modificacion,
resolucion y efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de
contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra
los mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de
un mes ante el mismo érgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion, éste se
interpondran, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdiccién, ante
los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Logrofio (La Rioja).

52.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL
CONTRATO.

El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 2 del Anexo 1 de
este pliego, de conformidad con lo establecido en el articulo 88 del TRLCSP.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el apartado 2 del anexo 1, en el
gue se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afnadido que deba soportar la Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo en los
términos aprobados por el o6rgano de contratacién, e incluird, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido.



La revision del precio y su aplicacion, si procede, se realizara en los términos
detallados en el apartado 2 del anexo 1.

En la oferta presentada se indicard como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido.

Los licitadores consignaran en sus propuestas la cantidad por la que se
comprometen a las prestaciones y trabajos a realizar. A todos los efectos, se
entenderd que en la oferta final y en el precio del contrato estan incluidos todos los
gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas. El precio incluye todos los gastos derivados de las
prestaciones a realizar, incluyendo los correspondientes a personal, material
necesario, tributos, y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse
durante la vigencia del contrato. En los términos expuestos y con caracter enunciativo
no limitativo, seran gastos a satisfacer por el contratista, entre otros, los siguientes:

- Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, y
recogida de los documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, y, en general a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasion o
como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion del contrato, tales como
gastos de personal, material de limpieza, material de oficina, vestuario del personal,
tiempo libre, de transporte o desplazamiento, etc.

- Los gastos empresariales a que hubiera lugar para la realizacion del contrato,
tales como financieros, de seguras, asesorias, minutas, honorarios, etc.

- Realizacion e instalacion, asi como su retirada, de un cartel visible en las
obras, segiin modelo y medidas (minimo 2 mts. x 2 mts.) oficiales que debera poner de
manifiesto la colaboracion de las Administraciones Publicas correspondientes. El cartel
se colocard en forma visible desde el exterior con las instrucciones que el
Ayuntamiento dicte a tal fin, y serd de un material resistente a las inclemencias
meteoroldgicas.

Las proposiciones que superen la citada cantidad serdn desechadas en el
mismo acto de apertura de las proposiciones.

El precio de la presente contratacion se abonara con cargo a la aplicacion
presupuestaria del ejercicio en que se ejecute, una vez contraido el crédito.

Si hubiese modificacibn o aumento de obra, se aplicardan los elementos
unitarios que figuren en el presupuesto del proyecto, aplicando el porcentaje que
represente la baja en la adjudicacion, y todo ello sin perjuicio de realizar la tramitacion
administrativa correspondiente de acuerdo con la legalidad vigente.

62.- FINANCIACION DEL CONTRATO.



Para la atencion de las obligaciones econdmicas derivadas del cumplimiento de
este contrato, los créditos a disponer son los establecidos en el apartado 2 del anexo
1 a este Pliego, en los términos que constan en el certificado emitido al efecto por el
Secretario-Interventor.

78.- CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

A.- Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores,
éstos podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a
los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion no podran
divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se
le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afos desde el conocimiento de esta informacion.

B.- Propiedad de los trabajos.

Los trabajos objeto del contrato seran de propiedad del Ayuntamiento, una vez
gue se produzca la recepcién de los mismos en los términos de los pliegos aprobados
al efecto y de la normativa vigente.

El contratista no podrda utilizar para si ni proporcionar a tercero dato alguno de
los trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos
sin autorizacion escrita del Ayuntamiento, siendo responsable de los dafios y perjuicios
que se deriven del incumplimiento de esta obligacion.

C.- Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razon de la prestacion del contrato, obligacién que subsistira adn
después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
gue por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
gue se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal
se debera respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del
TRLCSP.



82.- DURACION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS.

La duracion del contrato sera el tiempo comprendido entre la fecha de su
formalizacion y la de devolucion de la garantia definitiva.

El plazo para la total ejecucion de las obras seréa el sefialado en el apartado 4
del Anexo 1, y se computara desde el dia siguiente al de la firma del acta de
comprobaciéon del replanteo, si no hubiere reservas o, en caso contrario, desde el
siguiente al de la notificacion al contratista de la resolucién autorizando el inicio de las
obras.

El contratista se entendera incurso en mora por el transcurso del plazo citado,
no siendo precisa interpelacién o intimacion previa.

El plazo de ejecucion Unicamente podra ser prorrogado por el érgano de
contratacion, previa solicitud del contratista, por causa justificada no imputable a éste
que le impida la realizacion de las obras dentro del plazo previsto.

Si el contratista, por causas a él imputables, incumple los plazos parciales o el
plazo final de ejecuciéon de las obras, el Ayuntamiento podra optar indistintamente por
la resolucién del contrato, con incautacion de la garantia constituida o por la
imposicion de penalidades diarias en los términos establecidos de apartado 15 del
anexo 1 a este Pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdaltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

92.- EJECUCION DE LAS OBRAS. SUBCONTRATACION Y CESION.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el presente pliego y al proyecto técnico y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica del proyecto, diere al contratista el director facultativo de las
obras.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste
no tendra derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averias 0 perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el articulo
231 del TRLCSP, y no exista actuacion imprudente por su parte.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste
no tendra derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averias 0 perjuicios
ocasionados en la prestaciones a realizar.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la ejecucion
parcial o total de las prestaciones definidas en el contrato, el Ayuntamiento podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de las penalidades fijadas
en el apartado 15 del anexo 1, en funcion de las infracciones e importe alli sefialadas.

Queda expresa y absolutamente prohibida la subcontratacion y cesion del
contrato sin la previa autorizacion municipal, siendo causa de resolucién y derivandose
de la misma la incautacién de la garantia definitiva y demés consecuencias previstas



en la legislacion aplicable. En los demas aspectos de la cesion del contrato y la
celebracion de subcontratos se estara a lo dispuesto y s6lo podran efectuarse en las
condiciones establecidas en los articulos 226 y 227 del TRLCSP.

102.- PAGOS AL CONTRATISTA.

El contratista tendr& derecho al abono, con arreglo al precio del contrato, de la
obra cuya ejecucion efectiva se acredite.

A cuenta de la liquidacion final, se le abonaran las cantidades que resulten de
las certificaciones de obra que mensualmente se expediran por la direccién facultativa
designada por el Ayuntamiento, una vez aprobadas por el érgano competente.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion final del contrato.

El pago se realizara en los términos legalmente previstos y en el pliego de
condiciones administrativas particulares.

112.- CUMPLIMIENTO.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
totalidad de su objeto.

Su constatacion exigira un acto formal y positivo de recepcién por parte del
Ayuntamiento dentro del mes siguiente a la notificacion escrita del contratista de que
las obras estan terminadas.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de
éste, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el actay el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo
improrrogable o resolver el contrato.

En los demas aspectos respecto al cumplimiento se estara a lo dispuesto en el
articulo 235 y concordantes del TRLCSP.

122.- PLAZO DE GARANTIA.

Una vez recibidas las obras, comenzara a correr el plazo de garantia sefialado
en el apartado 5 del Anexo 1.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia
definitiva, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones



pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

132.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.

1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, siendo
éste responsable de la calidad técnica de los trabajos objeto del contrato, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para tercero de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la realizacion
de aquellos trabajos.

2.- El contratista no tendr4 derecho a indemnizacién alguna por causa de
pérdida, deterioro u otros perjuicios ocasionados en los trabajos que constituyen el
objeto del contrato, salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por su parte.

Il.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

142.- MODALIDAD CONTRACTUAL, SELECCION DEL CONTRATISTA Y
CAPACIDAD PARA CONCURRIR.

El sistema de adjudicacién del contrato se llevara a cabo en expediente de tipo
de tramitacion y por el procedimiento sefialados en el apartado 6 del Anexo 1,
pudiendo concurrir a esta licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica y no se hallen comprendidas en ninguno de los supuestos de
prohibicion establecidos en el articulo 60 del TRLCSP.

La justificacion de la seleccion figura en el apartado 6 del Anexo 1.
152.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado 6 del Anexo 1 se relacionan, por orden decreciente de
importancia y por la ponderacion atribuida, los criterios objetivos que han de servir de
base para la adjudicacién del contrato, de conformidad con los cuales el 6rgano de
contratacion acordaré aquella.

162.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O ALTERNATIVAS.

En el apartado 7 del Anexo 1 se establece si el 6rgano de contratacion autoriza
0 no la presentacion de variantes o alternativas por los licitadores, sefialandose, para
el supuesto de su admisibilidad, los requisitos y modalidades que los licitadores
tendrdn en cuenta para su presentacion.

172.- GARANTIAS.

Para concurrir al procedimiento los licitadores deberan constituir una garantia
provisional en la cuantia sefialada en el apartado 8 del Anexo 1.



El adjudicatario vendra obligado a constituir, en el plazo de diez dias hébiles
contados desde que se le notifiqgue o se realice la publicacion de la adjudicacion del
contrato, una garantia definitiva por el importe sefalado en el referido apartado 8 del
Anexo 1, en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 96 del TRLCSP.

El contratista respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados
y de los defectos que en ellos hubiese, sin que sea eximente ni le de derecho alguno
la circunstancia de que el Director los haya examinado o reconocido durante su
elaboracion o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

No obstante, el contratista quedara exento de responsabilidad cuando el
trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una
orden expresa del Ayuntamiento y en contra del parecer y asesoramiento del propio
contratista, que habra de hacerlo constar por escrito al Responsable del contrato, con
remisién directa de copia de su observacion.

Cumplido el plazo de garantia y acreditada en el expediente la inexistencia de
responsabilidades que han de ejecutarse sobre la garantia constituida, se dispondra la
devolucién o cancelacion de la garantia definitiva, se estard a lo dispuesto en los
articulos 102 y 235 de la LCSP

182.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

1.- Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en el
Registro General del Ayuntamiento de Lardero, Plaza de Espafia, n°® 12, de 9 a 14
horas, durante el plazo y en los términos indicados en el apartado 9 del Anexo 1, a
contar desde el dia siguiente al de la publicacion del correspondiente anuncio, o
invitacion si procediera. Si el dltimo dia del plazo fuera inhabil, (incluidos sabados),
dicho plazo quedara prorrogado al primer dia habil siguiente.

El licitador también podra presentar la proposicién por correo y en cualquiera
de los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun. En caso de que las proposiciones no fueran presentadas directamente en el
Registro Municipal, simultaneamente a su presentacidn, se remitira un Telegrama o
Telefax en lengua castellana, al Ayuntamiento de Lardero, dando cuenta de la fecha
de presentacion de la documentacién. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposicion si es recibida por el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha
de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposicion, ésta no
serd admitida en ningun caso.

Durante el mismo plazo y horario podr4d examinarse el expediente en la
Secretaria Municipal.

A efectos de realizar las copias que se consideren convenientes, un ejemplar
del proyecto técnico se deposita en la Libreria “Escala Papeleria Técnica” sita en C/
Republica Argentina, n° 18 de Logrofio (La Rioja).

2.- Dentro del plazo sefialado en el punto anterior los licitadores presentaran
DOS sobres (“1” y “2”) cerrados, que podran ser lacrados o precintados, en los que
figurara (o en escrito adjunto) el nombre de la empresa licitadora, domicilio, e-
mail y numero de teléfono (a efectos de posibles notificaciones de incidencias en el
proceso licitatorio), la inscripcion que figura en el apartado 10 del Anexo 1 y a



continuacién la indicacion de su contenido, de conformidad con lo que seguidamente
se establece:

El SOBRE “1”: contendra la DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA
PERSONALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA y en el mismo se
incluiran los documentos que se relacionan en el apartado A, pudiéndose sustituir vy
bastando en el presente contrato presentar |os establecidos en el apartado B:

APARTADO A.- APORTACION INICIAL DE DOCUMENTACION CONFORME
AL ARTICULO 146.1 DEL TRLCSP.

1) Los acreditativos de la personalidad juridica y, en su caso, representacion
del empresario.

Si se trata de un empresario individual, Documento Nacional de Identidad o
fotocopia autenticada y Numero de ldentificacion Fiscal. En el caso de que actie por
medio de apoderado se acompafiard la escritura publica de apoderamiento
debidamente bastanteada y el Documento Nacional de Identidad del apoderado.

En el caso de que el licitador sea una persona juridica, fotocopia del Cédigo de
Identificacién Fiscal, copia autenticada o testimonio notarial de la escritura de
constitucion o modificacion en su caso, debidamente inscrito, en el Registro Mercantil.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
pretensiones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
gue, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Asimismo si
fuera empresario individual debera disponer de una organizacion con elementos
personales y materiales dedicados de modo permanente a la actividad que, de igual
modo tenga relacién directa con el objeto del contrato.

Tendran capacidad para suscribir el presente contrato, las _empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion que constituye el objeto del presente contrato. En el caso de que la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de su inscripcion en un registro profesional o
comercial que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para el tipo de contrato
correspondiente.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe expedido por la Misién Diplomética Permanente de Espafia u Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa (articulo 72.3
del TRLCSP) en que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

En caso de concurrir a la licitacion varias empresas, constituyendo una Union
Temporal, cada una de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la
participacion de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la



vigencia del contrato, ha de ostentar la representacion de la UT ante el Ayuntamiento,
estando en todo caso alo dispuesto en el art. 59 del TRLCSP.

2) Declaracion responsable de no estar incursa en prohibiciones para
contratar con la Administracion por no esta comprendida en alguno de los supuestos
de prohibicion sefalados en el art. 60 del TRLCSP y la Ley Organica 5/85, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en especial en sus articulos 159.b) y 178.2.d),
extremo que se podra acreditar ademas por cualquiera de los medios establecidos en
el articulo 73 del TRLCSP.

3) Certificaciones administrativas de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, expedidas por las Agencias Tributarias correspondientes y las Tesorerias
Generales o Territoriales correspondientes de la Seguridad Social, respectivamente,
de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y en el RD 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el RGLCAP. Dichos documentos, pueden ser sustituidos por
una declaracion responsable, debiéndose presentar por el adjudicatario previamente a
la formalizacion del contrato.

4) Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea, deberan acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse por los
medios que prevé el TRLCSP y RGLCAP. A la documentacion que se presente
acompafiaran Informe de la respectiva representacion diploméatica espafiola, de que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion en forma
sustancialmente analoga.

5) El resguardo acreditativo de haber constituido, a disposicion de la
Administracién Municipal, la garantia provisional, si se hubiere establecido en los
términos importe establecidos en el presente pliego, mediante cualquiera de las
formas previstas en el TRLCSP y en el RGLCAP.

6) Los que acrediten la solvencia econdmica, financiera y técnica:
a) Los que figuran en el apartado 11 del Anexo 1 a este Pliego.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica por los mismos medios que los establecidos
para los empresarios espafioles en el apartado 11 del Anexo 1, salvo en aquellos
casos en los que para la celebracion del contrato se haya exigido clasificacion. En este
caso el empresario podra acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia que para la ejecucion de contrato se establecen en el Apartado 11 del Anexo
1 por los medios que para la acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y
técnica, que basados en los articulos 75 a 79 del TRLCSP se establecen en el mismo
apartado.

Los certificados comunitarios de clasificacion que se aporten para la
acreditacion de la personalidad juridica, de la clasificacion o de la solvencia
economica, financiera y técnica, deberan acompafiarse de una declaracion
responsable del licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en
dicho certificado no han experimentado variacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la
inscripcion en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas



por los Estados miembros de la Comunidad Europea, sientan una presuncién de
aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los diferentes 6rganos de
contratacion en relacion con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que
se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del articulo 60 del TRLCSP vy la
posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional y las de
solvencia. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas por organismos
que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con
la legislacién del estado miembro en que este establecido el empresario.

Los empresarios _extranjeros no_comunitarios deberan acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica por los mismos medios que los establecidos para los
empresarios espafoles en el apartado 11 del Anexo 1 de este pliego, salvo que se
establezcan otros especificos en el referido apartado.

b) Las uniones temporales de empresarios, a los que se refiere el articulo 59
del TRLCSP, seran clasificadas en la forma que reglamentariamente se determine,
mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los grupos que integran
la union temporal expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, sera
requisito basico para la acumulacién de las citadas caracteristicas que todas las
empresas que concurran en la uniéon temporal de empresas, hayan obtenido
previamente clasificacion como empresa del tipo de contrato correspondiente.

7) Las empresas extranjeras deberdn acompafar declaracion de someterse a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (articulo 146.1.e) del TRLCSP).

8) Los empresarios extranjeros no comunitarios deberan presentar, ademas de
la documentacion sefialada anteriormente, la justificacién exigida en el articulo 55 del
TRLCSP mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica permanente espafiola,
acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con
los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en
el articulo 3, en forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacién Mundial de Comercio. Para celebrar contratos de obras serd necesario,
ademas, que tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

En los supuestos del parrafo anterior, también deberd acompafiarse informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio
Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio,
siempre que se trate de contratos de cuantia igual o superior a la prevista en el
articulos 141.1.a) o 14.1 para obras, 15.1 para suministros y 16.1 para servicios del
TRLCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo
55.1 de dicho texto legal.

Se admitiran como documentos acreditativos de la personalidad juridica y
capacidad de obrar, los certificados de inscripcion en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de La Rioja y en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, expedidos por dichas Administraciones. Asi
mismo, estos certificados se admitiran como documentos acreditativos de la



declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar con la
Administracién, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de la solvencia econémica, técnica y profesional, cuando en su contenido se
haga referencia expresa a estas circunstancias; y deberdn ser presentados con la
declaracion de su vigencia.

APARTADO B.- APORTACION INICIAL DE DOCUMENTACION MEDIANTE
DECLARACION RESPONSABLE.

1) Declaracién Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion prevista en
el articulo 146 apartados 4 y 5 del TRLCSP, que se presentara conforme al modelo
previsto en el apartado 10 del Anexo 1 de este pliego.

2) El resguardo acreditativo de haber constituido, a disposicion de la
Administracién Municipal, la garantia provisional, si se hubiere establecido en los
términos e importe establecidos en el presente pliego, mediante cualquiera de las
formas previstas en el TRLCSP y en el RGLCAP.

La omision de cualquiera de los documentos citados sera motivo para la no
admision de la oferta, si asi se estimase por la Mesa de Contratacion que podra
solicitar los informes técnicos que considere pertinentes.

El SOBRE “2” contendra la OFERTA ECONOMICA Y LA DEMAS
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA. En él se incluira la
oferta econdmica, en los siguientes términos:

La proposicion econdmica se ajustara al modelo indicado en el apartado 12 del
Anexo 1.

En el precio ofertado se entendera que ha sido incluido:

Todos los gastos generales, y en particular, los derivados de la redaccion y
visado de los proyectos de instalaciones que hayan de presentar en los organismos
competentes a efectos de obtener el alta y el permiso de funcionamiento de las
mismas, los enganches a redes y servicios, la sefializacién de las obras y todo lo
necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, adn
cuando hayan de ser tituladas a nombre del Ayuntamiento u otra entidad que éste
designe.

En ningan caso dentro de este apartado se encuentran incluidos los honorarios
por la prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccidn, inspeccion y
liquidacion de las obras, que seran abonados por el Ayuntamiento sin repercusion de
ningan tipo al contratista.

Confeccion de “Planos definitivos de las obras realizadas, previo levantamiento
topogréfico en coordenadas UTM de la situacion real de todos los elementos de la
obra, que sera entregado por la contrata en formato *.DWG, antes del acto de
recepcion de las obras.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento durante la obra.

En todo caso se indicara, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba soportar la Administracion.



3.- Los licitadores deberdn presentar la documentacion exigida con los
requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente. Todos documentos
presentados por los licitadores deberan ser originales, copias o fotocopias
debidamente autenticadas, por funcionario de este Ayuntamiento de Lardero
autorizado al efecto o copias notariales debidamente legitimadas.

4.- De todos los documentos que se encuentren en idioma distinto del
castellano deberd aportarse traduccién oficial de los mismos. Los empresarios
extranjeros deberdn presentar la documentacién exigida traducida oficialmente al
castellano.

5.- La falta de presentacion de cualquiera de los documentos que deban
incluirse para acreditar la capacidad de contratar sera por si sola causa de exclusién
de la licitacién, en la medida en que la Mesa no pueda entrar en la calificacion
documental prevenida en el articulo 151 del TRLCSP.

6.- Si dos 0 mas licitadores concurren al concurso habiéndose constituido en
agrupacién temporal de empresas, por cualquiera de los medios admitidos en
Derecho, deberan cumplir, para su admisién a la licitacién, todos los requisitos
exigidos en la vigente legislacion.

7.- Los licitadores estaran obligados a mantener la oferta durante un plazo de
tres meses.

192.- COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion estara constituida en la forma indicada en el
apartado 13 del Anexo 1.

) 202.- EXAMEN Y CALIFICACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

1°- La Mesa de Contratacién, examinard y calificarda los documentos
contenidos en los sobres “1”, con la documentacion acreditativa de la personalidad y
caracteristicas del contratista, presentados en tiempo y forma, con arreglo a lo
dispuesto por los articulos 81 y ss. del RGLCAP vy 22 y ss del RDLCSP y se
comprobard si estos contienen todo lo exigido por este Pliego o existen omisiones
determinantes en su exclusion.

Los defectos materiales apreciados seran publicados a continuacién en el
tablébn de anuncios del Ayuntamiento, indicando el plazo concedido para la
subsanacion de los defectos como tales, ademas se comunicara verbalmente o por
medios electrénicos, informaticos o telematicos a los interesados, para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante el 6rgano gestor, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no lo hiciera.

2°.- En el lugar, dia y hora indicados en el apartado 14 del Anexo 1, La Mesa
de Contratacion celebrara sesioén en acto publico, que se iniciara con la lectura por el
Secretario de la Mesa de Contratacion del anuncio de licitacion y del certificado del
encargado del Registro relacionando las proposiciones presentadas dentro del plazo.

Seguidamente se procedera al recuento de las proposiciones presentadas y a
su confrontaciéon con dicho certificado, del cual podran los licitadores obtener copia
compulsada.



Los licitadores y cualquier otro interesado podran comprobar que todos los
sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en las mismas
condiciones que fueron presentados.

A continuacién procedera a la apertura de los sobres “3” con la oferta
econdémica.

La Mesa de Contratacion, si procede y salvo que tuviera que realizar otras
actuaciones, elevara al 6rgano de contratacion la correspondiente propuesta con el
licitador que ha presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, a efectos de
realizar los tramites correspondientes para la adjudicacion del contrato.

3°.- Todas las notificaciones recogidas en este pliego se efectuardn mediante
teléfono, fax o correo electrénico al nimero o direccion sefialados por el licitador en
su solicitud de participacion, a tal efecto el intento acreditado de remisién al nimero
indicado por el licitador para la notificacion de la apreciacion de defectos
subsanables, de falta de requisitos de solvencia técnica y econdmica y de fechas de
apertura de los sobres equivaldra a la notificacion efectuada, cuando esta no sea
debida a fallos en las instalaciones técnicas, sin perjuicio de que esta se reitere en
dias sucesivos.

4°.- Si por razones motivadas no se pudiesen celebrar los referidos actos
publicos, tal circunstancia con la nueva fecha de celebracién se har4 publica en el
tablon de Anuncios del Ayuntamiento, y se avisard de tal circunstancia, siempre que
fuera posible, verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o teleméaticos a los
interesados.

212.- PROPUESTA DEL LICITADOR CON LA OFERTA ECONOMICAMENTE
MAS VENTAJOSA.

La Mesa de Contratacion u érgano gestor, previa solicitud de cuantos informes
técnicos considere precisos, elevard al érgano de contratacién la correspondiente
propuesta con el licitador que ha presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa, que incluira en todo caso la ponderacién de los criterios establecidos en el
apartado 6 del Anexo 1 a este pliego.

La Mesa de Contratacion u 6érgano gestor elevara las proposiciones
presentadas por los licitadores con el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la puntuacion conforme de los criterios indicados en este Pliego
de Clausulas Administrativas, al 6rgano competente que efectuara el requerimiento de
la documentacion para la adjudicacion del contrato.

222 - CRITERIOS DE VALORACION.
Para la adjudicacion del contrato se tendran en consideracién los criterios
establecidos en el apartado 6 del Anexo 1, y para su valoracion se aplicara el baremo

de puntuaciones indicados en el apartado citado.

232.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

A.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.



El érgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias hébiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el articulo 146.1 del TRLCSP, si la aportacion inicial de dicha
documentacion se hubiera realizado mediante una declaracion responsable del
licitador, asi como la que a continuacién se detalla, y que proceda, para el licitador que
no haya presentado la citada declaracién responsable:

1.- Documento acreditativo de haber constituido, a disposicién del
Ayuntamiento de Lardero, garantia definitiva por importe sefalado en el presente
pliego, mediante cualquiera de las formas previstas en el TRLCSP y RGLCAP; asi
como, si procede, justificante de tener suscritos los seguros exigidos.

2.- Documento que acredite el pago de los gastos de publicacién del anuncio
de licitacién y/o otros, si procedieran.

3.- Declaracion responsable acreditativa de la subsistencia de los poderes del
oferente, cuando el adjudicatario hubiese licitado mediante representacion.

4.- DNI y, en caso de persona juridica, Escrituras sociales (constitucion,
adaptacion a la vigente Ley de Sociedades Andnimas y modificaciones en su caso), si
no fueron presentadas por haber presentado certificado de clasificacion, junto con la
declaracion jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias que sirvieron de base a
la clasificacion.

5.- Aportacion de los documentos justificativos a que hace referencia la
clausula 18.2 si el licitador present6 declaraciones expresas de responsables.

6.- Documentos justificativos de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 64.2 del TRLCSP.

7.- Cuando el adjudicatario no tenga su residencia en Espafia, debera aportar
certificacion del Registro publico analogo y cuando ello no fuera posible, documento
analogo fehaciente que acredite la subsistencia de los poderes.

8.- Escritura publica debidamente inscrita en el Registro Mercantil o analogo,
de certificacién de agrupacion temporal de empresas, cuando el licitador adjudicatario
tuviera tal condicion.

B.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Recibida la documentacién solicitada, el 6rgano de contratacién debera
adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion.

La adjudicacién del contrato debera dictarse en todo caso, siempre que alguna
de las ofertas presentadas sea admisible de acuerdo con los requisitos exigidos en el
pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No
obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRLCSP, la Administracion,
antes de la adjudicacién del contrato, podra renunciar a la celebracion del contrato por
los motivos y en los términos del referido articulo.



La adjudicacion deber& ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores
y, simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisién de adjudicacion. En particular expresara los siguientes
extremos:

- En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

- En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion.

lIl.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
242.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICACION.

La adjudicacién del contrato sera notificada a los participantes y publicada en
los plazos y en los términos determinados en el TRLCSP.

252.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El documento administrativo o, en su caso, la escritura publica, si es solicitada
por el contratista, de formalizacién del contrato, se otorgard dentro de los 15 dias
héabiles a contar desde el siguiente a la notificacion de la adjudicacion.

El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura publica,
cuyos gastos correran a su cargo, debera entregar al Ayuntamiento una copia
autorizada del citado documento, dentro de los 20 dias siguientes a su otorgamiento, y
siempre antes del abono de la primera certificacion/factura del suministro.

Si por causas imputables al adjudicatario o al Ayuntamiento no pudiera
formalizarse el contrato, se estara a lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 156 del
TRLCSP.

Respecto a la publicacion se estara a lo previsto en el TRLCSP.
IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.
262.- COMPROBACION DEL REPLANTEO DE OBRA.
Dentro de los diez dias siguientes a la formalizacion del contrato se practicara
el acto de comprobacién del replanteo de la obra, hecho previamente en los términos
en los términos establecidos en el articulo 126 del TRLCSP, para comprobar la

realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecucion.



Esta comprobacién la realizard el Técnico Director de la obra y/u otro/s
técnicos designado/s por el Ayuntamiento y el contratista (asistido del técnico que
considere conveniente y con competencia a tal fin), y se extenderq acta de su
resultado que sera firmada por los asistentes.

No podra iniciarse la obra sin que haya sido extendida acta de comprobacién
del replanteo, o cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e
impidan su iniciacion, en cuyo caso se suspenderd la misma hasta que se dicte
Resolucién ordenando su inicio o la suspension definitiva.

272.- PROGRAMA DE TRABAJO Y DOCUMENTACION GRAFICA.
Antes de iniciarse la obra, el contratista presentara:

a.- Programa de trabajo en el que especifigue su ritmo o calendario de
ejecucion, adecuandolo al presupuesto, anualidades y plazo (total y parcial) previstos
en el contrato.

b.- Relacién detallada de maquinaria, medios auxiliares, instalaciones y
construcciones provisionales que se habran de emplear en la ejecucion de los
trabajos.

c.- Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al
servicio de las obras.

d.- Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

La propuesta de modificacion de los aspectos sefialados en los apartados
anteriores, sera notificada a la administracién para realizar su aprobacion y deberan
reunir los mismos requisitos exigidos ala efecto.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma los documentos
anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

Con la ultima certificacion ordinaria de la obra, se presentara la documentacion
grafica de la obra realmente ejecutada en soporte digital y ficheros *.DWG, (incluso
copia en papel), con referencia de todos los puntos singulares a sus coordenadas
UTM.

282.- NORMAS GENERALES.

En todo lo relativo a exigencias de derechos y cumplimiento de obligaciones,
incidencias y modificaciones contractuales, extincion y liquidacion del contrato, se
estard a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratacion
administrativa.

El contratista se somete expresamente a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

La Direccion Facultativa de obra, que incluye la direccion de la obra, la
Direccion de la Ejecucion de la obra y la Coordinacién de la Seguridad en la obra,



podra ser realizada por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por
ella contratados.

En todo caso, la obra, se ejecutara con estricta sujeciobn a su proyecto, a las
clausulas del presente Pliego y siguiendo las instrucciones que, en interpretacion de
aquél, diere al contratista los facultativos directores de la misma y/o responsable del
contrato (si se hubiere designado por el 6rgano de contratacion) en los funciones que
tuviera competencia y de acuerdo con la normativa vigente.

292 - DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.
A.- Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa de obra, que incluye la Direccion de la obra, la
Direccion de la Ejecucion de la obra y la Coordinacién de la Seguridad en la obra,
podra ser realizada por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por
ella contratados.

La Direccion facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los
plazos establecidos.

La Direccién facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra sin autorizacion previa del érgano
competente. Asi mismo en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introducciéon de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, que deberan sujetarse en este supuesto a
lo dispuesto en la normativa vigente.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
gue la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de su respectivos
contratos.

En la oficina de las obras debera existir un libro de 6rdenes, un libro de
incidentes y un libro de subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el
desarrollo de las obras, en el que la direccion Facultativa de la obra haga constar por
escrito, las instrucciones que, periddicamente y para mejor desarrollo de aquéllas
formule el contratista.

La Direccion Facultativa dispondra la realizacion de cuantos analisis y ensayos
de materiales y unidades de obra estime convenientes, fijando el nimero de forma,
dimensiones y demds caracteristicas que deban reunir las muestras, probetas, etc...
Los gastos que se ocasionen seran de cuenta de la empresa contratista siempre que
no rebase el 1 por 100 del presupuesto de base de licitacion.

B.- Responsable del contrato.

El 6rgano de contratacion podra designar un responsable del contrato, tal como
se establece en el articulo 52 del TRLCSP, al que correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, y con la direccion facultativa



ejercera de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision control y
seguimiento del contrato. El responsable del contrato podra ser una persona fisica o
juridica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

La designacién o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximird al contratista de la correcta ejecucion del objeto del contrato,
salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.

El nombramiento del responsable sera comunicado por escrito al contratista en
el plazo de quince dias desde la fecha de formalizacién del contrato y, en su caso, su
sustitucién en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

El responsable y sus colaboradores, acompafnados por el delegado del
contratista, tendran libre acceso a los lugares donde se realice la obra.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

302.- OBLIGACIONES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.
A.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estara obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, sanitaria y de Seguridad Social, sin que se derive responsabilidad para
el Ayuntamiento de Lardero en caso de incumplimiento del contratista.

Plan de Seguridad.

Antes del inicio de la obra, el contratista vendra obligado a someter a la
aprobaciéon del 6rgano contratante, previo informe del Coordinador de Seguridad y
supervision de los Servicios Técnicos Municipales, el Plan de Seguridad y Salud para
la obra, asi como en el supuesto que el Estudio de Seguridad y Salud presentado con
la oferta hubiera experimentado alguna variacion, conforme el art. 7.2 del
R.D.1627/1997 de 24 de Octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion

¢ Asimismo, el adjudicatario observara rigurosamente la legislacién sanitaria y sobre
seguridad e higiene en el trabajo.

¢ De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,

por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales, el adjudicatario debera acreditar por escrito antes del inicio de la
actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales:

- La evaluacién de riesgos y la planificacion de la actividad
preventiva correspondiente a la obra o servicios contratados.

- La formacion e informacion en materia preventiva de los
trabajadores que van a prestar servicios en el centro de trabajo.

- Justificante de entrega de equipos de proteccion individual,
gue en su caso, fueran necesarios.

- Compromiso de que notificardn al Ayuntamiento de
Lardero, de los nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso de la actividad,




sobre todo si son riesgos graves y si han ocurrido accidentes de trabajo durante la
actividad.

¢ Sila empresa subcontratara parte de la obra o servicio contratado, debera exigir a
la subcontrata los justificantes de cumplimiento de las obligaciones anteriores y
entregarlos al Ayuntamiento de Lardero. Entre las empresas contratistas y
subcontratistas deberan establecerse los medios de coordinacion necesarios,
segun lo dispuesto en el Capitulo V del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero.

¢ De conformidad con la Disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales las obras incluidas en el &mbito de aplicacién del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se regiran por lo
establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este Real
Decreto, se tendra en cuenta lo siguiente:

- La informacién del articulo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, se entenderd cumplida por el promotor mediante el estudio
de seguridad y salud o el estudio basico, en los términos
establecidos en los articulos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre.

- Las instrucciones del articulo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, se entenderan cumplidas por el promotor mediante las
impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, seran
impartidas por la direccion facultativa.

- Las medidas establecidas en el capitulo IV del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, para el empresario principal
corresponden al contratista definido en el articulo 21.h) del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Los medios de coordinacion en el sector de la construccién serén
los establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en
la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencibn de Riesgos Laborales, asi como
cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las
empresas concurrentes en la obra.

B.- Alta de las instalaciones.

Si la naturaleza de las obras asi lo precisase, el contratista vendra obligado a la
realizacion de cuantas gestiones fuesen precisas (incluso pago de tasas, arbitrios,
etc.) al objeto de obtener las licencias de obras y permisos para la construccion y
funcionamiento de las instalaciones que conforman el proyecto, debiendo figurar como
titular de las mismas el Ayuntamiento de Lardero.

C.- Medidas de seguridad adicionales.

¢ EIl contratista deberd sefializar las obras correctamente, disponiendo de los
elementos de balizamiento y vallas de proteccién que puedan resultar necesarias
para evitar todo tipo de accidentes, siendo responsable de los percances de
cualquier naturaleza causados a terceros, como consecuencia de la realizacién de
las obras, especialmente debidos a falta de sefializacion y balizamiento o de
elementos de proteccion.



¢ El contratista debera adoptar por su cuenta y riesgo, y de acuerdo con la normativa
vigente, todas las medidas de seguridad que sean precisas para evitar dafios de
caracter personal o material como consecuencia de la ejecucion de las obras.

D.- Seguros

El adjudicatario vendra obligado, antes de la formalizacion del contrato, a suscribir
una poliza de seguros que cubra la responsabilidad civil de la empresa por dafios a
terceros, asi como seguro de accidentes o cualquier eventualidad que suceda en la
ejecucion del contrato con una cobertura adecuada (minimo 600.000,00.- euros), y que
debera ser entregada al Ayuntamiento de Lardero una copia del mismo asi como
justificantes anuales de su renovacion.

312.- GASTOS.

Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos de los anuncios de
licitacion, adjudicacion y formalizacion (hasta el importe establecido en el apartado 16
de anexo 1 del presente pliego) y ademas de cuantos otros gastos se ocasionen con
motivo de los trdmites de iniciacién, preparacién y formalizacion del contrato,
indemnizaciones por ocupaciones temporales y definitivas, permisos y tributos que
procedan como consecuencia de las obras, asi de cuantas tasas devenguen por
prestacion de trabajos facultativos por replanteo, inspeccién y liquidacion de las obras
y cualesquiera otras que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, en la
forma y la cuantia que estas sefialen, que si son abonados por el Ayuntamiento seran
repercutidos al contratista.

322.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Sera obligatoria para el contratista la aceptacion de variaciones de detalle que
no alteren sustancialmente las condiciones, ni las caracteristicas técnicas sin que
supongan modificacion de los precios establecidos, referidas tanto a los trabajos
prestados como a la ejecucion del contrato; regirda, en todo caso, lo establecido en el
articulo 234 del TRLCSP.

Ni el contratista ni el responsable del contrato podran introducir o ejecutar
modificacion alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobacién previa y, en su
caso, del presupuesto correspondiente por el érgano de contratacion. Las
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Administracion originaran
responsabilidad en el contratista, el cual estara obligado a rehacer la parte de los
mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que
podra producirse la modificacibn de acuerdo con el apartado anterior deberan
recogerse en los pliegos y en el documento contractual.

El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 210, 219y 234 TRLCSP.



En todo caso el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucioén, la modificacién del contrato, y ambas partes deberan hacer las gestiones y
tramites correspondientes que afecten al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 219 del TRLCSP.

Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia con las
actuaciones previstas en el articulo 234 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato acordadas
conforme a lo establecido en el articulo 219 vy el titulo V del libro | del TRLCSP, se
produzca aumento, reduccion o supresion en los trabajos para la prestacion del
servicio o0 la sustitucion de unos bienes por otros siempre que los mismos estén
comprendidos en el contrato, estas modificaciones seran obligatorias para el
contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresion o reduccién de los
trabajos a reclamar indemnizaciones por dichas causas.

Las modificaciones introducidas por la Administracion Municipal en el ejercicio
de sus potestades y que afecten al régimen financiero del contrato, determinaran
compensacién econémica a favor de la empresa o Administraciéon con el fin de
mantener en equilibrio los presupuestos econdmicos que presidieron la perfeccion del
contrato.

Las compensaciones econdmicas seran acordadas por la Administracion
Municipal, previa audiencia a la empresa, en funcién de las valoraciones realizadas en
la oferta econémica.

Respecto a las modificaciones del contrato sera de aplicacién lo previsto en el
articulo 219 y el titulo V del libro | del TRLCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto
en el articulo 156 de la LCSP.

332.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA.

Antes de proceder a la recepcién de las obras, las instalaciones deberan haber
estado en funcionamiento para la comprobacion, por parte de la Direccidon Facultativa,
del correcto funcionamiento.

La recepcion se realizara de conformidad a lo establecido en los articulos 235
del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion, el
contratista queda obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas,
siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendra
obligado a conservar y reponer lo necesario para su correcta entrega.

El plazo de garantia es el establecido en el apartado 5 del Anexo 1 de
presente pliego.

342.- CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION.



La certificacion final y la liquidacién del contrato se efectuaran en los términos y
con las formalidades previstas en los articulos 235 del TRLCSP y 166 y 169 del
RGLCAP.

352.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
Seré de aplicacion el articulo 236 del TRLCSP.
362.- DEMORA EN LA EJECUCION.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimidacion previa por
parte del Ayuntamiento.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
mora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
que se establecen en el apartado 4 del articulo 212 del TRLCSP.

Cuando las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
importe del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

Si el Ayuntamiento optase por la resolucién, esta debera acordarse por el
6rgano de contratacion sin otro tramite preceptivo que la audiencia del contratista.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este
ofreciera cumplir sus compromisos dandose prérroga del tiempo que se le habia
sefialado, se acordara por el Ayuntamiento de Lardero un plazo que serd, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

372.- INDEMNIZACIONES DE DANOS Y PERJUICIOS.
Se estaréa a lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP.
382.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Las causas de resolucion del contrato seran las previstas en los articulos 223 y
237 del TRLCSP, rigiendo en su aplicacion y efectos lo previsto en los articulos 224,
225, 238 y 239 de dicho texto legal.

392- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP, el 6érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.



Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacibn en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion serdn inmediatamente
ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surtidas sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, conforme lo dispuesto
por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion.

Cualquier contradiccion o duda que, sobre el contenido o interpretacion,
pudiera plantearse entre las Clausulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y las del
Pliego de Clausulas Administrativas debera entenderse resuelta a favor de la
aplicacion preferente de éstas.

CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA: SUBSIDIARIEDAD DEL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Si la licitacién hubiese sido declarada desierta por falta de licitadores, o por no
haber cumplido ninguna de las proposiciones presentadas las condiciones exigidas
para optar a la adjudicacién de la misma, el presente contrato se adjudicard, con los
mismos tipos y condiciones, por el sistema de procedimiento negociado con o sin
publicidad, de acuerdo con lo previsto en los articulos 169.2 y 170 del TRLCSP.

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA: CONDICION SUSPENSIVA.

El presente contrato se somete a la condicién suspensiva de existencia de
consignacion presupuestaria en el ejercicio que corresponda la ejecucién, renunciando
expresamente el adjudicatario, a exigir cualquier responsabilidad o indemnizacion al
Ayuntamiento de Lardero por tal motivo.

En Lardero, a 19 de octubre de 2015.

DILIGENCIA DE APROBACION: El presente Pliego, que consta de 39
clausulas numeradas, dos Clausulas Adicionales y un Anexo con 16 puntos ha sido
aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Corporacion de fecha 22 de octubre de
2015.

Certifico.

El Secretario,



ANEXO 1

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “URBANIZACION DE
ADECUACION DE ACCESOS EN EL ENTORNO DEL CEIP VILLA PATRO DE
LARDERO (LA RIOJA)”. EXPEDIENTE DE TRAMITACION ORDINARIA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y ORGANO CONTRATANTE.
A.- Objeto del contrato.

Denominacion de las obras: “URBANIZACION DE ADECUACION DE
ACCESOS EN EL ENTORNO DEL CEIP VILLA PATRO DE LARDERO (LA RIOJA)".

Autor del proyecto: D. Pedro Soto Urufiuela (Sr. Arquitecto).
Fecha del proyecto: Octubre de 2015.
Direccién Facultativa: D. Pedro Soto Urufiuela (Sr. Arquitecto).

Necesidades administrativas a satisfacer: Urbanizar con la ejecucion de un
paseo peatonal acerado el entorno del Centro de Educacion Infantil de Primaria Villa
Patro desde la calle Rio Molinos y Avda. Juan Carlos I, con el fin acondicionar los
accesos de citado recinto garantizando el acceso peatonal en debidos condiciones de
seguridad y ornamentales para su uso en especial por la poblacion docente.
Simultaneamente en la zona se acondicionan y mejoran las infraestructuras con la
instalacion de alumbrado adecuado y equipamiento urbano adecuado.

CPV: 45233262-3 y 45231000-5.
Num. Expediente: CO-2/0ct2015-UAECEIPVP.

B.- Organo Contratante.
Junta de Gobierno Local (Por Delegacion de la Alcaldia mediante Resolucion
de 23/6/2015, publicada en el Boletin Oficial de La Rioja n° 83 de 29/6/2015).

2.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL
CONTRATO.

A.- Valor estimado del contrato:

En letra: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA CENTIMOS.

En cifra: 53.353,30.- €.

B.- Presupuesto base de licitacion:

En letra: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA CENTIMOS.

En cifra: 53.353,30.- €.

LV.A.:
En letra: ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS.



En cifra; 11.204,19.- €.

Importe total:

En letra: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

En cifra: 64.557,49.- €.

Revision del precio: Atendiendo al plazo de ejecucion y a las caracteristicas
de las obras, no se aplicara la revisién de precios.

3.- FINANCIACION DE LAS OBRAS.

Aplicacion presupuestaria del ejercicio 2015: 32301.609.

4.- PLAZO TOTAL DE EJECUCION.

Meses: DOS (2) MESES.

5.- PLAZO DE GARANTIA.

Afio (s): UNO.

6.- EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.
a.- Expediente de tramitacion: Ordinaria.

b.- Procedimiento: Abierto.

c.- Criterios:
Oferta econémica. En caso de empate la adjudicacion se realizara por sorteo.

Valoracion:

Para la adjudicacion del contrato, la oferta econémica sera el Gnico criterio en
consideracién y se adjudicara a la oferta mas baja.

De conformidad con lo establecido en el articulo 152.1 del TRLCSP, y dado
que el Unico criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicacion del
contrato es el de su precio, el caracter desproporcionado o anormal de las ofertas
se apreciara de acuerdo con los parametros objetivos establecidos en el articulo 85 del
RGLCAP, por referencia al conjunto de ofertas validas que se hayan presentado. En
este supuesto se realizardn los tramites previstos en el articulo 152 del TRLCSP,
procediendo a su admisién o exclusion si est4 o no debidamente justificada.

d.- Justificacion.- El contrato se adjudicara a la oferta econémicamente
mas ventajosa, para su adjudicacion al precio mas bajo. La seleccion del contratista se
efectuard mediante procedimiento abierto, en virtud de lo dispuesto en los articulos
138, 150 y 157 del TRLCSP, pudiendo concurrir a esta licitacion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar,
acrediten su solvencia econdmica, técnica y financiera y no se hallan comprendidas en
ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 60 del TRLCSP.

7.- VARIANTES O ALTERNATIVAS.

No se admiten.



8.- GARANTIAS.

Provisional: Por importe de 1.600,60.- €, correspondiente al 3% del
presupuesto del contrato, excluido el IVA.

Esta garantia provisional se exige para garantizar el cumplimiento de las
condiciones exigibles para contratar y el mantenimiento de las ofertas de los
licitadores hasta la adjudicacion del contrato, dado que la realizacién de las obras es
necesaria y la demora en la adjudicacion y ejecucion del contrato trae consigo
perjuicios al recinto y accesos del Colegio Publico Villa Patro y fincas de zona
afectadas por lo que es importante su rapida disponibilidad, por lo que ésta respondera
por lo expuesto y demas responsabilidades de acuerdo con la normativa de aplicacion.

Definitiva: 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA.

9.- PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Plazo: 26 (veintiséis) dias naturales.

Computo de plazo: Desde el dia siguiente a la publicacién del anuncio en el
Boletin Oficial de la Rioja. Si el Gltimo dia del plazo fuera inhabil, (incluidos sabados),

dicho plazo quedara prorrogado al primer dia habil siguiente.

10.- INSCRIPCION QUE DEBE FIGURAR EN LOS SOBRES DE LOS
LICITADORES Y MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

A.- INSCRIPCION DE LOS SOBRES.

SOBRE “1”: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DE CONTRATISTA PARA EL CONTRATO DE EJECUCION
LAS OBRAS DE URBANIZACION DE ADECUACION DE ACCESOS EN EL
ENTORNO DEL CEIP VILLA PATRO DE LARDERO (LA RIOJA)".

SOBRE “2”: “OFERTA ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE EJECUCION
DE LA OBRAS DE URBANIZACION DE ADECUACION DE ACCESOS EN EL
ENTORNO DEL CEIP VILLA PATRO DE LARDERO (LA RIOJA)".

B.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

“D. , con domicilio a efectos de notificaciones en

, CP , Cl/ , n° con DNI n°

, teléfono/s , fax , e-mail ,en

nombre propio (0 en representacion , con CIF/DNI n.°

, a efectos de su participacion en la licitacion para la ejecucion de las
obras URBANIZACION DE ADECUACION DE ACCESOS EN EL ENTORNO DEL
CEIP VILLA PATRO DE LARDERO (LA RIOJA), ante el Ayuntamiento de Lardero (La
Rioja)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitacion para adjudicar las obras
contratacion de las obras de “URBANIZACION DE ADECUACION DE ACCESOS EN
EL ENTORNO DEL CEIP VILLA PATRO DE LARDERO (LA RIOJA)”".



SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico para ser adjudicatario del contrato de obras antes citadas y en
concreto:

- Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

- Que esta debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

- Que no estd incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el
articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que se somete a la Jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
gue sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En ,a de de 20 .

Firma del declarante,

Fdo.: "

11.- SOLVENCIA DEL CONTRATISTA.

A.- Solvencia econémica:
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

B.- Solvencia técnica:

a.- Declaracion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios

b.- Declaracion indicando maquinaria, material, equipo técnico y humano del
gue se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa correspondiente.

Se considerara que la empresa cumple los requisitos minimos de solvencia, en
tanto se considere que la documentacién acreditativa de los mismos estan vinculadas
al objeto del contrato y sean proporcionales al mismo, en especial la buena ejecucion
de obras similares presupuestaria y técnicamente.

Los citados documentos podran sustituirse, y en consecuencia entender que
concurren los requisitos de solvencia técnica y econémica, mediante aportacion por el
licitador de certificacion (expedida por el Registro de Contratistas del Ministerio de
Economia y Hacienda, con declaracién de su vigencia), de clasificacién de contratista
de obras en los términos que a continuacion se relacionan:



CLASIFICACION:
Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: A

12.- MODELO DE PROPOSICION.

“D. con
D.N.l. n° , expedido en , el dia
con domicilio en , calle
ne , teléfono/s , fax ,

e-mail , en nombre propio ( 0 en representacion de
como acredita por ) enterado de la convocatoria, anunciada en el Boletin
Oficial de La Rioja, n° __ de fecha , para adjudicar por

procedimiento abierto un contrato tomo parte en la misma comprometiéndome a
realizar las obras de “URBANIZACION DE ADECUACION DE ACCESOS EN EL
ENTORNO DEL CEIP VILLA PATRO DE LARDERO (LA RIOJA)” en el precio de

euros (en letra vy
namero), mas el I.V.A. por importe de (en letra y niumero), lo que
supone un IMPORTE TOTAL de (en letra y numero).

Y todo ello de acuerdo con las condiciones que se incorporan en la propuesta,
con arreglo al proyecto técnico y pliego de clausulas administrativas que acepto
integramente.

(lugar, fecha y firma)”

13.- MESA DE CONTRATACION.

Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Lardero o Concejal/a en quien
delegue.

Vocales: D. José Luis Llorente Llerena.
(Suplente: D2. Roberto Iturriaga Navaridas).
Da. Pilar Simén Estefania.
(Suplente: D2, Maria del Pilar Arenzana Casis).
Alberto Calvo Blanco, Secretario-Interventor.
(Suplente: D2, Olga M2, Casales Vicente).
D. José Daniel Pomar Francisco, Vicesecretario-Interventor
(Suplente: D2 M2 Nuria Angulo Justo).
Secretario: El Secretario-Interventor del Ayuntamiento.
(Suplente el Vicesecretario-Interventor del Ayuntamiento)

14.- APERTURA DE SOBRES CON LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE
2).

Lugar: Salon de Actos del Ayuntamiento de Lardero

Dia: Tercer dia habil después de la finalizacion del plazo de presentacién de las
proposiciones. Se considera el sabado como inhabil a estos efectos.

Hora: 13,00 horas.
Si por razones motivadas no se pudiesen celebrar el referido acto publico, tal

circunstancia con la nueva fecha de celebracién se hard publica en el Tablon de
Anuncios del Ayuntamiento, y se avisara de tal circunstancia, siempre que fuera



posible, verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o teleméaticos a los
interesados.

15.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO TOTAL Y PARCIAL.

Total: Diaria de 0,20.- euros por cada 1.000,00.- euros del precio del contrato
Parcial: Las mismas que las establecidas para el incumplimiento del final de la
obra.

Respecto a la aplicacion de las penalidades se estara a lo dispuesto en los
arts. 212 y ss. del TRLCSP y demas normativa de desarrollo.

16.- GASTOS DE ANUNCIOS.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los anuncios
de licitacién y adjudicacion del contrato, por un importe maximo de 300,00.- euros.

*k%
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